Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

MARCHE TEATRO
diretto da Giuseppe Dipasquale

Ancona, 03.12.2025

Spett.le Edif S.p.A.
Via Valadier, 14/16
62014 - Macerata (MC)
Tel. 0733/285911

OGGETTO: AFFIDAMENTO AD UNICO OPERATORE DELL'APPALTO PER LA FORNITURA DI N. 530 FARETTI SEGNAPASSO A LED DA DESTINARE ALL'INTERVENTO DI RELAMPING DELLE SALE DI PUBBLICO SPETTACOLO DEL TEATRO DELLE MUSE E DEL TEATRO SPERIMENTALE (installazione da eseguirsi in amministrazione diretta) - INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO DELLE MUSE SITO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 E DEL TEATRO SPERIMENTALE SITO IN VIA REDIPUGLIA 59 ANCONA - RIF. AVVISO PUBBLICO INDETTO DAL MIBACT DGS| 22/12/2021|DECRETO 1972 DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR: Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, Misura 1 - "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei, Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei finanziato dall'Unione europea

CUP TEATRO DELLE MUSE: B34H22000040001
CUP TEATRO SPERIMENTALE: B34H22000050001
CIG: B96D0BF39E
Importo della fornitura € 26.208,50 + IVA

Responsabile Unico del Progetto: Per. Ind. Rodrigo Blanco
Direttore dei Lavori: Ing. Mauro Manuali
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: Ing. Antonio Menghi

Spett.le Edif S.p.A.,
con riferimento ai preventivi n.5/25/026365 del 28/11/2025 e n.5/25/026499 del 1/12/2025, la scrivente Marche Teatro SCARL affida a Codesta Società l'appalto per l'esecuzione della fornitura in oggetto.

In dettaglio:

- n.368 faretti mod. EGO LUCE 6338.45XW LED 1.5W e relativi accessori per il Teatro delle Muse - importo € 18.197,60 iva esclusa
- n.162 faretti mod. EGO LUCE 6338.45XW LED 1.5W e relativi accessori per il Teatro Sperimentale - importo € 8.010,90 iva esclusa

Totale € 26.208,50 iva esclusa

Allegati:

- All.1 - Offerta, elenco prodotti e relative consistenze
- Alle.2 - Verbale di sopralluogo e ulteriori considerazioni.

Letto confermato e sottoscritto,

Edif S.p.A.

GIOVANNI MARIGLIANO
05.12.2025 11:10:00
GMT+00:00

Il Direttore

Giuseppe Dipasquale